

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель закупочной комиссии
ЗАО «РН-Кыргызнефтепродукт»

А.Ю. Жестков

РЕШЕНИЕ № 1

по методу запроса предложений на закупку услуг по выполнению строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию АСИ на РГС Нефтебазы

КР, г. Бишкек

26.06.2018 года

Закупочная комиссия общества (далее ЗКО)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании присутствовали: председатель ЗКО, 6 членов ЗКО и секретарь ЗКО, отсутствовало: 0 членов ЗКО

Кворум имеется

Лот №: 37 – Закупка услуг по выполнению строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию АСИ на РГС Нефтебазы.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: закупка услуг по выполнению строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию АСИ на РГС Нефтебазы извещение от 12.06.2018 года, закупка № 37-ЗП

СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ДОГОВОРА: 11 487 000 сомов

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗКО:

1. Проведение переторжки с участниками ЗПО

ВОПРОС № 1 «О проведении переторжки»

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- журнал регистрации заявок участников;
- акт вскрытия конвертов заявок участников от 26.06.2018 года;
- квалификационные, технические, коммерческие части заявки 2-х участников;
- запрос на закупку инженера Пономаренко И.Н. от 12.05.2018 года;
- служебная записка инженера Пономаренко И.Н. от 26.06.2018 года.
- протокол №2 от 26.06.2018 года.

ОТМЕТИЛИ:

В целях экономии денежных средств, провести процедуру переторжки с участниками закупочной процедуры ОсОО «ЛПГрупп», ОсОО «АЗС Комплект».

РЕШИЛИ:

1. По закупке услуг по выполнению СМ, ПНР и ввода в эксплуатацию АСИ на РГС НБ провести процедуру переторжки.
2. Направить участникам ОсОО «ЛПГруп», ОсОО «АЗС Комплект» письма о рассмотрении вопроса снижения цены на услуги по выполнению СМ, ПНР и ввода в эксплуатацию АСИ на РГС НБ и предоставлении ответа в запечатанном конверте не позднее 12-00, 28.06.2018 года.
3. Менеджеру по закупкам Сейитказиеву А.К., обеспечить размещение настоящего решения на сайте ЗАО «РН-Кыргызнефтепродукт» в течение 3-х календарных дней со дня утверждения протокола, но не позднее, чем за 1 рабочий день до назначенной даты переторжки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – председатель ЗКО, 6 членов ЗКО


«Против» – 0 членов ЗКО

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 принято


Дата вступления решения в силу: 26.06.2018 года

Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.


Член комиссии


_____ А.Ю. Жестков


Член комиссии


_____ Ч.К. Керимбаев

Член комиссии


_____ Н.Т. Акбердиев


Член комиссии


_____ А.В. Панцерев


Член комиссии


_____ А.Т. Галиев


Член комиссии


_____ И.Н. Пономаренко

Член комиссии


_____ А.К. Сейитказиев

Секретарь


_____ А.К. Сейитказиев