

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель закупочной комиссии
ЗАО «Кыргызнефтепродукт»

А.Ю. Жестков

ПРОТОКОЛ № 2

по методу запроса предложений на закупку услуг на замену оборудования на АСН постами
налива оборудованных массомерами

КР, г. Бишкек

12.03.2019 года

Закупочная комиссия общества (далее ЗКО)

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Закупка услуг на замену оборудования на АСН постами налива
оборудованных массомерами, извещение от 25.02.2019 года, закупка № 11-ЗП

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании присутствовали: председатель ЗКО, 5 членов ЗКО и секретарь ЗКО,
отсутствовало: 1 член ЗКО

СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ДОГОВОРА: 31 920 000,0
сомов

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗКО:

О признании закупки несостоявшейся

ВОПРОС № 1 «О признании закупки несостоявшейся»

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- запрос на закупку инженера Пономаренко И.Н., от 25.02.2019 года.

ОТМЕТИЛИ:

На участие в закупке № 11-ЗП услуг на замену оборудования на АСН постами налива
оборудованных массомерами заявки не поступили.

РЕШИЛИ:

Признать закупку № 11-ЗП не состоявшейся в связи с отсутствием заявок участников.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1:


«За» – председатель ЗКО, 5 членов ЗКО

«Против» – 0 членов ЗКО


РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 принято

Дата вступления решения в силу: 12.03.2019 года


Председатель комиссии

 А.Ю.Жестков


Член комиссии

 Ч.К.Керимбаев


Член комиссии

 А.О.Тилевалдиева


Член комиссии

 А.В.Панцеров


Член комиссии

 А.Т. Галиев

Член комиссии

 А.К.Сейитказиев

Секретарь комиссии

 А.О. Тилевалдиева