

«УТВЕРЖДАЮ»  
Председатель закупочной комиссии  
ЗАО «РН-Кыргызнефтепродукт»

А.Ю.Жестков

### РЕШЕНИЕ № 1

по методу запроса предложений на закупку услуг по выполнению строительно – монтажных работ по благоустройству территории нефтебазы, прокладке подводящих технологических трубопроводов к АСН и прокладке нового трубопровода к АСН Аи-95  
КР, г. Бишкек 06.05.2019 года  
Закупочная комиссия общества (далее ЗКО)

#### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании присутствовали: председатель ЗКО, 6 членов ЗКО и секретарь ЗКО, отсутствовало: 0 членов ЗКО

#### Кворум имеется

**Лот №:** 21 – Закупка услуг по выполнению строительно – монтажных работ по благоустройству территории нефтебазы, прокладке подводящих технологических трубопроводов к АСН и прокладке нового трубопровода к АСН Аи-95.

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** услуги по выполнению строительно – монтажных работ по благоустройству территории нефтебазы, прокладке подводящих технологических трубопроводов к АСН и прокладке нового трубопровода к АСН Аи-95, извещение от 11.04.2019 года, закупка №21-ЗП.

**СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ДОГОВОРА:** 9 066 552,55 сомов.

#### ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗКО:

1. Проведение переторжки с участником ЗПО

#### ВОПРОС № 1 «О проведении переторжки»

#### РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- журнал регистрации заявок участников;
- акт вскрытия конвертов заявок участников 25.04.2019 года;
- квалификационные, технические, коммерческие части заявки 2-х участников;
- запрос на закупку инженера от 11.04.2019 года;
- служебная записка инженера от 03.05.2019 года;
- протокол №2 от 06.05.2019 года.

#### ОТМЕТИЛИ:

В целях экономии денежных средств, провести процедуру переторжки с участниками закупочной процедуры ОсОО «Деловой союз», ОсОО «АЗС Комплект».

## РЕШИЛИ:

1. По закупке услуг по выполнению строительно – монтажных работ по благоустройству территории нефтебазы, прокладке подводящих технологических трубопроводов к АСН и прокладке нового трубопровода к АСН Аи-95 провести процедуру переторжки.
2. Направить участникам ОсОО «Деловой союз», ОсОО «АЗС Комплект» письма о рассмотрении вопроса снижения цены на услуги по выполнению строительно – монтажных работ по благоустройству территории нефтебазы, прокладке подводящих технологических трубопроводов к АСН и прокладке нового трубопровода к АСН Аи-95 и предоставлении ответа не позднее 10-00, 13.05.2019 года.
3. Менеджеру по закупкам Сейитказиеву А.К. обеспечить размещение настоящего решения на сайте ЗАО «РН-Кыргызнефтепродукт» в течение 3-х календарных дней со дня утверждения решения, но не позднее, чем за 1 рабочий день до назначенной даты переторжки.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – председатель ЗКО, 6 членов ЗКО

«Против» – 0 членов ЗКО

## РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 принято

Дата вступления решения в силу: 06.05.2019 года

Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.

Председатель комиссии

\_\_\_\_\_  
А.Ю. Жестков

Член комиссии

\_\_\_\_\_  
Э.О.Опумбаев

Член комиссии

\_\_\_\_\_  
Э.К.Абдиев

Член комиссии

\_\_\_\_\_  
А.Т. Галиев

Член комиссии

\_\_\_\_\_  
И.Н. Пономаренко

Член комиссии

\_\_\_\_\_  
А.К.Сейитказиев

Секретарь комиссии

\_\_\_\_\_  
А.О.Тилевалдиева