

РЕШЕНИЕ № 1
по методу запроса предложений на закупку
услуг на строительные-монтажные работы по ремонту бетонных покрытий и ливневых
канализаций АЗС Общества

КР, г. Бишкек

27.06.2019 года
Закупочная комиссия общества (далее ЗКО)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании присутствовали: председатель ЗКО, 7 членов ЗКО и секретарь ЗКО,
отсутствовало: 0 членов ЗКО

Кворум имеется

Лот №: 24 – Закупка услуг на строительные-монтажные работы по ремонту бетонных покрытий и ливневых канализаций АЗС Общества.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: закупка услуг на строительные-монтажные работы по ремонту бетонных покрытий и ливневых канализаций АЗС Общества, извещение от 11.06.2019 года, закупка №24-ЗП

СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ДОГОВОРА: 3 077 628,41
СОМОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗКО:

1. Проведение переторжки с участником ЗПО.

ВОПРОС № 1 «О проведении переторжки»

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- журнал регистрации заявок участников;
- акт вскрытия конвертов заявок участников 26.06.2019 года;
- квалификационные, технические, коммерческие части заявок 2-х участников;
- запрос на закупку инженера от 10.06.2019 года;
- служебная записка техника от 26.06.2019 года;
- протокол №2 от 27.06.2019 г.

ОТМЕТИЛИ:

В целях экономии денежных средств, провести процедуру переторжки с участниками закупочной процедуры КК ОсОО «Электросредазmontаж», ОсОО «Профспецmontаж».

РЕШИЛИ:

1. По закупке услуг на строительные-монтажные работы по ремонту бетонных покрытий и ливневых канализаций АЗС Общества провести процедуру переторжки.
2. Направить участникам КК ОсОО «Электросредазmontаж», ОсОО «Профспецmontаж» письма о снижении цены и предоставлении ответа не позднее 12-00, 01.07.2019 года.
3. Менеджеру по закупкам Сейитказиеву А.К. обеспечить размещение настоящего решения на сайте ЗАО «РН-Кыргызнефтепродукт» в течение 3-х календарных дней со дня утверждения решения, но не позднее, чем за 1 рабочий день до назначенной даты переторжки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – председатель ЗКО, 7 членов ЗКО
«Против» – 0 членов ЗКО

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 принято

Дата вступления решения в силу: 27.06.2019 года

Председатель


_____ А.В.Щербаков

Член комиссии


_____ Ч.К. Керимбаев

Член комиссии


_____ Э.К. Абдиев

Член комиссии


_____ А.Т. Галиев

Член комиссии


_____ А.П. Белоусов

Член комиссии


_____ А.В. Панцерев

Член комиссии


_____ А.К. Сейитказиев

Член комиссии


_____ Н.А. Байсынов

Секретарь


_____ А.О. Тилевалдиева