

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель закупочной комиссии
ЗАО «РН-Кыргызнефтепродукт»

А.Ю. Жестков

РЕШЕНИЕ № 1

по методу запроса предложений на услуги по переврезке технологических трубопроводов

КР, г. Бишкек

20 марта 2018 года
Закупочная комиссия общества (далее ЗКО)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании присутствовали: председатель ЗКО, 6 членов ЗКО и секретарь ЗКО, отсутствовало: 0 членов ЗКО

Кворум имеется

Лот №: 17 – Закупка услуг по переврезке технологических трубопроводов

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: услуг по переврезке технологических трубопроводов, извещение от 27.02.2018 года, закупка № 17-ЗП

СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ДОГОВОРА:

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗКО:

1. Проведение переторжки с участниками ЗПО

ВОПРОС № 1 «О проведении переторжки»

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- акт вскрытия конвертов заявок участников от 15.03.2018 года;
- квалификационные, технические, коммерческие части заявок 2-х участников;
- служебная записка инженера от 19.03.2018 года;
- журнал регистрации заявок участников.

ОТМЕТИЛИ:

В целях экономии денежных средств, провести процедуру переторжки с участниками закупочной процедуры ОсОО «ЛПГрупп» (LPGroup), ОсОО «АЗС-Комплект».

РЕШИЛИ:

1. По закупке услуг по переврезке технологических трубопроводов провести процедуру переторжки.

2. Направить участникам ОсОО «ЛПГрупп» (LPGroup), ОсОО «АЗС-Комплект» письма о рассмотрении вопроса снижения цены услуг по переврезке технологических трубопроводов, Общества и предоставлении ответов в запечатанных конвертах не позднее 12-00, 23.03.2017 года.
3. Менеджеру по закупкам Бегалиеву М.О., обеспечить размещение настоящего решения на сайте ЗАО «РН-Кыргызнефтепродукт» в течение 3-х календарных дней со дня утверждения протокола, но не позднее, чем за 1 рабочий день до назначенной даты переторжки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – председатель ЗКО, 6 членов ЗКО


«Против» – 0 членов ЗКО

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 принято

Дата вступления решения в силу: 20.03.2018 года

Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.

Член комиссии

 _____ А.Ю. Жестков


Член комиссии

 _____ Л.П. Добрынин

Член комиссии

 _____ Н.Т. Акбердиев

Член комиссии

 _____ А.В. Панцерев

Член комиссии

 _____ А.Т. Галиев


Член комиссии

 _____ И.Н. Пономаренко

Член комиссии

 _____ М.О. Бегалиев

Секретарь

 _____ А.О. Тилевалдиева