

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель закупочной комиссии
ЗАО «РН-Кыргызнефтепродукт»

А.Ю. Жестков

РЕШЕНИЕ № 1

по методу запроса предложений на закупку услуг
по разработке корректур рабочих проектов зданий АЗС

КР, г. Бишкек

08.06.2018 года

Закупочная комиссия общества (далее ЗКО)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании присутствовали: председатель ЗКО, 5 членов ЗКО и секретарь ЗКО,
отсутствовало: 1 член ЗКО

Кворум имеется

Лот №: 33– Закупка услуг по разработке корректур рабочих проектов зданий АЗС.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: закупка услуг по разработке корректур рабочих проектов зданий АЗС
, извещение от 21.05.2018 года, закупка № 33-ЗП

СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ДОГОВОРА: 1 047 820,00
СОМОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗКО:

1. Проведение переторжки с участниками ЗПО

ВОПРОС № 1 «О проведении переторжки»

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- журнал регистрации заявок участников;
- акт вскрытия конвертов заявок участников 04.06.2018 года;
- квалификационные, технические, коммерческие части заявки 1-го участника;
- служебная записка инженера от 17.05.2018 года;
- служебная записка инженера от 06.06.2018 года.

ОТМЕТИЛИ:

В целях экономии денежных средств, провести процедуру переторжки с участником закупочной процедуры ОсОО «Дизайн Инжиниринг».

РЕШИЛИ:

1. По закупке услуг по разработке корректур рабочих проектов зданий АЗС провести процедуру переторжки.

2. Направить участнику ОсОО «Дизайн Инжиниринг» письмо о рассмотрении вопроса снижения цены на услуги по разработке корректур рабочих проектов зданий АЗС и предоставлении ответа в запечатанном конверте не позднее 12-00, 11.06.2018 года.
3. Специалисту ОРП Сейтказиеву А. обеспечить размещение настоящего решения на сайте ЗАО «РН-Кыргызнефтепродукт» в течение 3-х календарных дней со дня утверждения решения, но не позднее, чем за 1 рабочий день до назначенной даты переторжки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – председатель ЗКО, 5 членов ЗКО


«Против» – 0 членов ЗКО

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 принято

Дата вступления решения в силу: 08.06.2018 года


Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.

Член комиссии




А.Ю. Жестков

Член комиссии



Ч.К. Керимбаев

Член комиссии




Н.Т. Акбердиев

Член комиссии




А.В. Панцерев

Член комиссии



А.Т. Галиев

Член комиссии




И.Н. Пономаренко

Член комиссии

на больничном

М.О. Бегалиев

Секретарь



А.О. Тилевалдиева